



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

JALAN RAYA SETU, CIBUNTU,
CIBITUNG, BEKASI

TELP.FAX : +62-21 8253352
+62-21 8253353

E-mail : bpljskb@kemenhub.go.id
Web : hubdat.dephub.go.id/bpljskb

BERITA KLARIFIKASI, NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nomor : 121.D/PPBJ/PL/BPLJSKB/IV/2024

PEKERJAAN : REVIEW DED REVITALISASI SISTEM KELISTRIKAN BPLJSKB
SATUAN KERJA : BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN ANGGARAN : 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Cibitung Bekasi Jl. Raya Setu Cibuntu Cibitung Bekasi, Kami Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dengan PT TRICON MITRA UTAMA KONSULTAN untuk Pekerjaan Review DED Revitalisasi Sistem Kelistrikan BPLJSKB, dengan hasil Klarifikasi dan Negosiasi sebagai berikut:

1. Total Harga Penawaran setelah melalui tahap negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp 98.928.750 (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dalam hal ini PT TRICON MITRA UTAMA KONSULTAN menyetujui/menerima hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.
2. Jadwal Pelaksanaan sesuai kontrak tetap selama 85 (Delapan Puluh Lima) hari kalender
3. Terlampir hasil negosiasi teknis dan biaya.

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 April 2024

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

Nama

Tanda Tangan

Ahmad Kamalludin, A.Ma PKB

CALON PENYEDIA BARANG/JASA

Nama

: KIKI MUSTIKAWATI

Nama Perusahaan

: PT TRICON MITRA UTAMA KONSULTAN

Tanda Tangan

Mitra Utama Konsultan

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
: 121.D/PPBJ/PL/BPLJSKB/IV/2024
: 30 April 2024

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan			Total Harga		
				HPS	PT. Tricon Mitra Utama	Negosiasi	HPS	PT. Tricon Mitra Utama	Negosiasi
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL								
I	TENAGA AHLI								
a	Tim Leader	OB	1	Rp 21,500,000	Rp 21,500,000	Rp 21,500,000	Rp 21,500,000	Rp 21,500,000	Rp 21,500,000
II	SUB PROFESIONAL								
a	Teknisi Listrik	OB	1	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000
b	Teknisi Sipil	OB	1	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
c	Juru Gambar	OB	1	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000
d	Administrasi	OB	1	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000
III	TENAGA PENDUKUNG								
a	Manajer Proyek	OB	1	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000
	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL								
I	BIAYA OPERASIONAL								
a	Transportasi	ls	1	Rp 4,000,000	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000	Rp 4,000,000	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000
b	Biaya Perlengkapan Kantor	ls	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
c	Biaya Komputer	ls	1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,400,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,400,000
d	Biaya Alat Survey	ls	1	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000

